VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA U.S.R. UMBRIA

Servizio Ricostruzione Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2344 DEL 22/11/2023

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico del complesso della Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San Filippo, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" nel Comune di Bevagna (PG), di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 109/2020 (O.C. d'origine n. 37/2017) – Id opera 1134 – Soggetto attuatore U.S.R. Umbria. Ente proprietario: Comune di Bevagna. AGGIUDICAZIONE. CUP: I14F17000250005 - CIG: A015AAE7A2

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 s.m.i., e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 – "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- la Legge n. 145 del 2018 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 – “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- la Legge n. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 738, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016 (di seguito anche D.L. 189/2016), recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;*

VISTE le Ordinanze del Vice commissario straordinario sisma 2016 U.S.R. Umbria (di seguito anche “*Vice commissario*”) n. 2/2016, n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, 10/2021, n.1/2022, n.3/2022, n. 5/2022 e n. 1/2023, con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di seguito denominato “USR Umbria”, per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal decreto-legge n. 189/2016;

VISTE in particolare:
- l’Ordinanza n. 5/2022 secondo cui, tutti gli atti di natura gestionale, assegnati dai provvedimenti del Commissario straordinario al Vice commissario sono delegati ai Dirigenti dei servizi dell’USR, ovvero nella fattispecie l’arch. Filippo Battoni per il Serv. Ricostruzione pubblica USR Umbria;
- le Ordinanze n. 12 del 23 dicembre 2020, n. 3 del 14/11/2022 e n. 1 del 26/07/2023, con le quali sono state approvate le nuove declaratorie e la nuova organizzazione dei Servizi e delle Sezioni afferenti all’USR Umbria, in particolare è stata istituita la “Sezione Gare e contratti per la ricostruzione pubblica”;
- l’Ordinanza n. 145 del 28/06/2023 recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui in virtù della deroga agli art. 62 e 63 questa Stazione appaltante può, tra l’altro, svolgere le attività di selezione del contraente, a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria), Decreto del Vice Commissario - Presidente Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la *“Ricostruzione Pubblica”;*

VISTO l’articolo 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina il “Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario” e dispone che per gli interventi di cui all’art.14, si applica l’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 del decreto legge n.189 del 2016, il Commissario Straordinario e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche e integrazioni, recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "*Codice*");

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i., recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 s.m.i., recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile";

VISTO altresì l'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 n. 140 del 30.05.2023 recante "*Ulteriori misure per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione" che recita "1. Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77",* secondo cui: "*Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:* - tra gli altri - *art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC" [….];*

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, 22 agosto 2017, n.154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

VISTO l'art. 29 co. 1 del D.L. n. 4/2022 recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"*, che al comma 1 lett. a) dispone che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 [….];

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 (di seguito "*Commissario straordinario*") n. 109/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" e in particolare l'allegato unico che ricomprende, tra gli interventi ammessi a finanziamento, il complesso della "*Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San Filippo*"- ID intervento 1134 - indicando un importo programmato per l'intervento pari ad euro 1.480.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale ex art. 4 D.L. n. 189/2016. Ente proprietario: Comune di Bevagna;

VISTA l'Ordinanza Speciale n. 126 del 28 aprile 2022 recante *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"*;

VISTO l'allegato 2 dell'Ordinanza commissariale n. 78 del 02 agosto 2019, modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021;

ATTESO che:

- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e *ss.mm.ii.*, il ruolo di Soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, è attribuito all'USR Umbria così come riportato nell'O.C. 109/2020;
- che con Determinazione dirigenziale dell'USR Umbria n. 1556 del 13/07/2022 è stato nominato quale R.U.P. dell'intervento in questione il Dott. Geol. Francesco Savi Responsabile della Sezione Edifici pubblici e infrastrutture del Servizio Ricostruzione pubblica dell'USR Umbria, ai sensi dell'art. 31 del Codice;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal RUP, acquisita in atti, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del Codice, dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., nonché delle Linee guida n. 3, di attuazione dello stesso Codice, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017; nonché ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti USR Umbria decreto del vice Commissario n. 25/2017;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 57 del 4 luglio 2018, recante: "*Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie*";

RILEVATO che in base della sopracitata ordinanza è stato nominato, con Determinazione dirigenziale n. 1087 del 12.06.2023, del Serv. Ricostruzione pubblica - USR Umbria, il Gruppo di lavoro di supporto al RUP per l'attuazione dell'intervento in oggetto specificati, nonché accantonata la relativa quantificazione economica degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice da attribuire al personale incaricato, da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui alla suddetta O.C. n. 57/2018;

PREMESSO che**:**

- con determinazione dirigenziale n. 1831 del 16/09/2020 del Serv. Ricostruzione pubblica USR Umbria, a seguito di espletamento della procedura negoziata si è provveduto all'aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria, compreso l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) al RTP: STUDIO TECNICO INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. G. TOSTI E ASSOCIATI, mandataria, di Perugia, Corso Vannucci, 10 – 06122 – P.I. 02552410546 e mandanti STUDIO GRASSI ASSOCIATI di Perugia, Via Gregorovius 22, 06127 P.I. 02840480541; ORRU' MARCELLA di Todi, Voc. San Benigno di Croce 216/93 - 06059 C.F. omesso; Ing. GATTI MARIA CHIARA di Forlì, Via Fiume Rabbi 2/A - 47121, P.I. 04444660403; e

che il Servizio di Direzione lavori è stato aggiudicato al medesimo RTP nella persona di Arch. Francesca Cangemi, il cui contratto è in corso di attivazione;

- con determinazione dirigenziale USR Umbria n. 215 del 09/02/2023 di conclusione positiva della Conferenza Regionale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dell'intervento in oggetto ed è stato autorizzato l'intervento per un importo pari ad € 2.180.000,00, con un incremento pari ad € 700.000,00 derivante dall'applicazione del nuovo prezziario unico del cratere di cui all'Ordinanza commissariale n. 126/2022;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 324 del 03/05/2023 è stato assegnato l'incremento occorrente alla realizzazione dell'intervento per l'importo pari ad € 700.000,00 a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4 comma 3 dell'O.C. 126/2022, per un totale del finanziamento assegnato pari ad € 2.180.000,00;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato come da verbale del RUP del 10/05/2023;
- con Decreto del Dirigente delegato USR Umbria n. 299 del 16/05/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo comprensivo della documentazione progettuale dettagliatamente indicata nel medesimo atto e alla concessione del contributo, per un importo complessivo a base di gara di € 1.595.178,96 (esclusa IVA), di cui € 1.380.319,26 per lavori soggetti a ribasso (comprensivo dei costi della manodopera pari a € 662.042,91 e degli oneri della sicurezza aziendali pari € 38.132,97) e € 214.859,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 584.821,04 per somme a disposizione della S.A. per un costo totale dell'intervento pari a € 2.180.000,00 come da seguente quadro tecnico economico:

	Descrizione	Importo
A	Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 1.380.319,26
B	Costi della sicurezza (*non soggetti a ribasso*)	€ 214.859,70
A+B	**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**	€ 1.595.178,96
C	Somme a disposizione della S.A.	€ 584.821,04
A+B+C	Totale intervento	€ 2.180.000,00

Ai sensi dell'art. 95 co. 10 e dell'art. 23 co. 16 del Codice l'importo posto a base di gara – soggetto a ribasso - comprende rispettivamente gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi minimi della manodopera di seguito specificati:

Costi minimi della manodopera	€ 662.042,91
Oneri della sicurezza aziendali	€ 38.132,97

- ai sensi degli articoli 60, 61 e 32 comma 7 del Regolamento, dell'art. 3 lett. oo-bis e oo-ter e dell'art. 89 comma 11 del Codice e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, i lavori sono classificati nelle categorie OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" e OS 2-A "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico";

VISTA la Determinazione Dirigenziale USR Umbria n. 1088 del 13/06/2023 avente ad oggetto *"Eventi sismici 2016. Indizione procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii, previa indagine di mercato, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Riparazione con miglioramento sismico del complesso della Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San Filippo, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" nel Comune di Bevagna (PG), di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 109/2020 (O.C. d'origine n. 37/2017) – Id opera 1134 – Soggetto attuatore U.S.R. Umbria. Ente*

proprietario: Comune di Bevagna. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CUP: I14F17000250005 - CIG: 98649920EF" è stato disposto, fra l'altro:

- di procedere, conseguentemente, all'indizione della procedura negoziata, in modalità telematica, senza previa pubblicazione del bando di gara e previo avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a massimo 10 operatori economici, ove esistenti, iscritti nell'Anagrafe antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del decreto legge 189/2016 e in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo stimato dell'appalto di Euro 1.595.178,96 al netto di IVA, di cui Euro 1.380.319,26 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 214.859,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6040 intestata a "V.C. Pres. Reg. Umbria decreto-legge n. 189/2016 aperta presso la Banca d'Italia, a valere in parte sull'O.C n 37/2017 e 56/2018 – successivamente ricomprese nell'Elenco Unico dei programmi delle Opere Pubbliche di cui alla O.C. n.109/2020 – e, per € 700.000,00, sul "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art. 4 comma 3 dell'ordinanza 126/2022;
- di approvare la documentazione di gara: Schema Avviso di indagine di mercato, Schema istanza di manifestazione di interesse, Schema di Disciplinare telematico e timing di gara, Schema di Disciplinare/Lettera invito, Schema di Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, Schema di contratto e Schema di Avviso di avvio procedura negoziata;
- di procedere alla pubblicazione nel profilo del committente ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito della Regione Umbria sez. Avvisi – Opere Pubbliche;
- che per il presente affidamento non è dovuto alcun pagamento del contributo a favore dall'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017;
- di stabilire che le offerte pervenute saranno esaminate da un apposito Seggio di gara costituito e composto dal dirigente USR Umbria con funzioni di presidente, nonché da due testimoni dell'USR, unitamente al RUP, ove previsto;

PREMESSO che la procedura negoziata in oggetto è stata sottoposta a verifica preventiva di legittimità ex articolo 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii da parte dell'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione – UOS

PRESO ATTO delle risultanze dell'Indagine di mercato, il cui Avviso è stato pubblicato in data 15/06/2023 con scadenza 30/06/2023 e dei seguenti verbali del Seggio di gara:

- I seduta riservata del 20/07/2023 e successivi aggiornamenti del 27/07/2023 – 02/08/2023 – 30/08/2023 (apertura e verifica delle istanze di manifestazioni di interesse presentate da n. 97 OO.EE. e attivazione soccorso istruttorio di n. 3 ed esclusione di n. 4 OO.EE.);

- II seduta riservata del 31.08.2023 (verifica con esito positivo del soccorso istruttorio e fissazione della data di seduta pubblica per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio tra i n. 93 OO.EE. ammessi);

- III seduta riservata del 04/09/2023 (riammissione dell'O.E. contraddistinto con ID 268920);

- I seduta pubblica del 04/09/2023 (sorteggio e individuazione di n. 10 OO.EE. da invitare alla successiva procedura negoziata tra n. 94 concorrenti ammessi). I nominativi dei n. 10 OO.EE. da invitare alla procedura di gara, sono elencati all'interno del "file riservato" generato dalla Piattaforma telematica, in atti della Stazione appaltante e contraddistinti altresì con i seguenti ID: ID 268632 ID 268952 ID 269657 ID 269586 ID 269144 ID 268727 ID 269685 ID 269214 ID 268627 ID 268901;

VISTI la pubblicazione dell'esito dell'indagine di mercato sul Profilo del Committente dell'USR Umbria e sulla Piattaforma telematica e le relative informazioni ai candidati ai sensi dell'art. 76 del Codice;

PRESO ATTO che il CIG della procedura di gara è il seguente: CIG A015AAE7A2, in sostituzione del precedente CIG 98649920EF

PRESO ATTO che in data 21/09/2023 è stata indetta nella piattaforma telematica Net4market - Portale acquisti Umbria (di seguito anche solo Piattaforma telematica) la procedura di gara in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 06/10/2023 ore 17:00 e con invito agli OO.EE. come sopra individuati e di seguito specificati:

- R.T.I. costituendo composto da: Mandataria BAIOCCO S.R.L. P.IVA 10011281002 Mandante: C.S.R. RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI RICCARDO MANCINELLI P.IVA 03918851001
- COGE RENOVATIO SRL – P.IVA 02905710345
- Rete di Impresa "RENOVO" – RTI costituito composto da: Mandataria DOMUS COSTRUZIONI SRL – P.IVA 00664750429 Mandante GAMMA SRL - P.IVA 02064970417
- EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. - P.IVA 00228000675
- RTI costituendo composto da: Mandataria EDILIZIA SCACARONI SRL – P.IVA 02375080542 Mandante PERFORESINE SRL - P.IVA 01363161009
- ICAM SRL – P.IVA 02333150841
- KAIROS RESTAURI SNC DI LUCA ZAPPETTINI & C. – P.IVA 05952180965
- LEONARDO – P.IVA 02036821201
- LOA COSTRUZIONI SRL – 01697680674
- VALENTINI & SCARPONI COSTRUZIONI SRL – P.IVA 01160590541;

RILEVATO che:

- con verbale di seduta riservata del 11/10/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**) – il Seggio di gara, appositamente costituito:
- ha preso atto che, in risposta al suddetto invito, sono pervenute le seguenti offerte:
    1. BAIOCCO S.R.L. - Amministrativa: Si – Economica: Si;
    2. COGE RENOVATIO SRL - Amministrativa: Si – Economica: Si;
    3. EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. - Amministrativa: Si – Economica: Si;
    4. EDILIZIA SCACARONI S.R.L. - Amministrativa: Si – Economica: Si;
    5. LEONARDO S.R.L. – Amministrativa: Si – Economica: No.
    - ha preso atto che l'operatore economico n. 5 ha depositato in Piattaforma telematica solo la documentazione Amministrativa e non anche quella Economica e ha disposto, conseguentemente, l'esclusione dell'operatore economico LEONARDO S.R.L., P.I. 02036821201 senza procedere all'apertura della documentazione amministrativa e la relativa comunicazione ex art. 76 co. 5 lett. b);
    - ha proceduto alla verifica della *"Documentazione Amministrativa"* presentata dagli OO.EE. contraddistinti dai nn. 1, 2, 3, 4 e all'ammissione alla successiva fase per l'OO.EE. n. 3 e all'ammissione con riserva e l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, co. 9 del Codice per gli OO.EE. nn. 1, 2 e 4;

- ha dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti del Seggio di gara come da apposita dichiarazione in atti della Stazione appaltante.

- con verbale di seduta riservata del 17/10/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**All. 2**) - il Seggio di gara, ha proceduto alla verifica, con esito positivo, della documentazione prodotta da parte degli OO.EE. ammessi con riserva nn. 1, 2 e 4 e a fissare l'apertura delle offerte economiche per il giorno 18/10/2023 ore 09:00 previa comunicazione agli OO.EE. ammessi alle successive fasi;
- con verbale di seduta riservata del 18/10/2023 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale **(All. 3**) – il Seggio di gara unitamente al RUP, ha proceduto:
  - all'apertura e verifica dell'"*Offerta Economica",* presentata dai predetti n. 4 OO.EE. e conclusasi con esito positivo, dando atto dei ribassi offerti, nonché dei costi della manodopera e degli oneri aziendali indicati dagli stessi;
  - a dare atto della seguente graduatoria:
    1. R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009 che ha offerto un ribasso pari a 21,755%
    2. EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. P.IVA 00228000675 che ha offerto un ribasso pari a 9,860%
    3. R.T.I. costituendo Mandataria: BAIOCCO S.R.L. P.IVA 10011281002 Mandante: C.S.R. RESTAURO BENI CULTURALI S.A.S. DI RICCARDO MANCINELLI P.IVA 03918851001 che ha offerto un ribasso pari a 8,500%
    4. COGE RENOVATIO SRL P.IVA 02905710345 che ha offerto un ribasso pari a 6,300%;
  - a proporre l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico risultato 1° in graduatoria e precisamente: R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 con sede legale in Via Turrita 9 Montefalco (PG) e Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009 con sede legale in Via delle Capannelle 130 Roma, che ha presentato la migliore offerta, ritenuta congrua dal RUP;
  - a disporre che l'aggiudicazione sia subordinata all'esito delle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti e dichiarati per la partecipazione alla presente procedura di gara in capo all'O.E. aggiudicatario;

VISTE la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'O.E. R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in atti della S.A. e le dichiarazioni integrative formulate con l'apposita domanda di partecipazione, in atti della S.A.;

VISTO l'art. 32, co 5, del Codice secondo cui la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione;

CONSIDERATO che il primo classificato provvisorio per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Riparazione con miglioramento sismico del complesso della Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San Filippo*" nel Comune di Bevagna (PG) è risultato essere l'O.E. R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 con sede legale in Via Turrita 9 Montefalco (PG) Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009

con sede legale in Via delle Capannelle 130 Roma, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 21,755%, determinando un importo netto contrattuale pari a complessivi Euro 1.294.890,50, di cui Euro 1.080.030,80 per lavori ed Euro 214.859,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

PRESO ATTO che:

- è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice e dei requisiti di ordine speciale ex art. 83 del Codice, dichiarati dal concorrente in sede di gara, ivi comprese le specifiche dichiarazioni in ordine al ridetto art. 80 relative ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 - tramite il sistema FVOE, e tramite diretta acquisizione dei seguenti documenti: DURC, certificato di regolarità fiscale e tributaria delle violazioni gravi definitivamente e non definitivamente accertate presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, iscrizione nell'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e certificato dei carichi pendenti presso la Procura competente;
- in data 26.10.2023 è stato trasmesso dal RUP il quadro economico rimodulato in esito ai risultati di gara che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO		**Importo Progetto**	**Importo dopo gara sconto 21,755 %**
A	**LAVORI di cui:**		
A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo soggetti a ribasso d'asta	1.380.319,26 €	1.080.030,80 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	214.859,70 €	214.859,70 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.1 + A.2)		**1.595.178,96 €**	**1.294.890,50 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE:**		
B.1	IVA su lavori 10%	159.517,90 €	159.517,90 €
B.2	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza su opere di Progettazione (comprensivo dell'intervento propedeutico di messa in sicurezza)	80.084,43 €	80.084,43 €
B.2.1	Contributo INARCASSA (4%)	3.203,38 €	3.203,38 €
B.2.2	IVA 22%	18.323,32 €	18.323,32 €
B.3	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	55.901,81 €	55.901,81 €
B.3.1	Contributo INARCASSA (4%)	2.236,07 €	2.236,07 €
B.3.2	IVA 22%	12.790,33 €	12.790,33 €
B.4	Fondo incentivo di cui all'Ordinanza 57/2018 - art. 4	31.903,58 €	31.903,58 €
B.5	Collaudo statico e tecnico amministrativo, oneri fiscali inclusi	10.000,00 €	10.000,00 €

B.6	Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza su opere di messa in sicurezza	4.427,94 €	4.427,94 €
B.6.1	Contributo INARCASSA (4%)	177,12 €	177,12 €
B.6.2	IVA 22%	1.013,11 €	1.013,11 €
B.7	Indagini diagnostiche, oneri fiscali inclusi	9.482,15 €	9.482,15 €
B.8	Indagini geognostiche sui terreni, oneri fiscali inclusi	7.452,04 €	7.452,04 €
B.9	Spese messa in sicurezza, custodia e conservazione opere d'arte (O.C. 95/2020 - art.13, c.3)	13.402,92 €	13.402,92 €
B.9.1	Lavori preventivi di messa in sicurezza, oneri fiscali inclusi	113.762,11 €	113.762,11 €
B.10	Spese per pubblicità, notifiche e gara	2.000,00 €	2.000,00 €
B.11	Imprevisti ed arrotondamenti	59.142,83 €	59.142,83 €
B.12	Ribasso d'asta e oneri consequenziali		300.288,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**584.821,04 €**	**885.109,50 €**
	TOTALE PROGETTO (A+B)	**2.180.000,00 €**	**2.180.000,00 €**

- l'Avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato sul sito dell'USR Umbria, sez. Amministrazione trasparente - profilo del Committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;

PRESO ATTO che il suddetto aggiudicatario ha autocertificato nel DGUE, in sede di gara, di non essere tenuto alla disciplina della legge n. 68/99, in quanto il numero dei dipendenti è minore di 15;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione dei verbali di gara sopra richiamati e della proposta di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto a favore dell'operatore economico R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 con sede legale in Via Turrita 9 Montefalco (PG) Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009 con sede legale in Via delle Capannelle 130 Roma, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 21,755%, determinando un importo netto contrattuale, al netto di IVA, pari a complessivi Euro 1.294.890,50, di cui Euro 1.080.030,80 per lavori ed Euro 214.859,70, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; ritenuto congruo dal RUP;

VISTA la corrispondenza intercorsa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione – Unità Operativa Speciale, in atti della Stazione appaltante, ai fini delle verifiche preventive di legittimità previste dall'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma" (ANAC, 28 dicembre 2016, così come aggiornato il 02/02/2021);

VISTI i seguenti documenti: il progetto esecutivo, il Capitolato Speciale di appalto, lo schema di contratto, l'offerta economica presentata dall'O.E e l'Avviso di appalto aggiudicato (All. 4);

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto della procedura negoziata espletata come in premessa descritta e di approvare le risultanze della medesima e nello specifico i seguenti verbali:
   - verbale del 11/10/2023 di apertura e valutazione delle offerte amministrative, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
   - verbale del 17/10/2023 di verifica soccorso istruttorio, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. 2)
   - verbale del 18/10/2023 di apertura e verifica delle offerte economiche, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. 3);
2) di dare atto che è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico primo in graduatoria (*come in premessa specificato*);
3) di prendere atto che il CIG della procedura di gara è il seguente: CIG A015AAE7A2, in sostituzione del precedente CIG 98649920EF
4) di aggiudicare, pertanto, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "*Riparazione con miglioramento sismico del complesso della Chiesa, Oratorio e Sagrestia di San Filippo*" nel Comune di Bevagna (PG) - di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario sisma 2016 n. 109/2020 (O.C. d'origine n. 37/2017) – Id opera 1134, Soggetto attuatore: U.S.R. Umbria, CUP: I14F17000250005 - CIG: A015AAE7A2 a favore dell'operatore economico R.T.I. costituendo Mandataria EDILIZIA SCACARONI S.R.L. P.IVA 02375080542 con sede legale in Via Turrita 9 Montefalco (PG) e Mandante: PERFORESINE SRL P.IVA 01363161009 con sede legale in Via delle Capannelle 130 Roma, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 21,755% e che la stessa è stata ritenuta congrua dal RUP;
5) di prendere atto che l'importo netto contrattuale, al netto di IVA, è determinato in complessivi Euro 1.294.890,50, di cui Euro 1.080.030,80 per lavori ed Euro 214.859,70, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni previste dalla documentazione di gara citata in premessa e qui richiamata e dall'Offerta economica presentata dal medesimo O.E.;
6) di vincolare le obbligazioni negoziali di cui sopra con la stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice, mediante scrittura privata in modalità elettronica con spese a carico esclusivo dell'aggiudicatario;
7) di dare atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii prodotte dal suddetto RUP e dal responsabile dello svolgimento della procedura di gara dell'USR Umbria, in atti della Stazione appaltante;

8) di dare atto che l'intervento trova copertura finanziaria con le risorse assegnate dal Commissario straordinario del Governo all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6040 intestata a "V.C. PRES. REG.UMBRIA D.L.189/2016" aperta presso la Banca d'Italia, a valere in parte sull'O.C n 37/2017 e 56/2018 – successivamente ricomprese nell'Elenco Unico dei programmi delle Opere Pubbliche di cui alla O.C. n.109/2020 – e, per € 700.000,00, sul "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art. 4 comma 3 dell'ordinanza 126/2022

9) di pubblicare l'Avviso di Appalto aggiudicato, allegato parte integrante e sostanziale al presente atto (All. 4) nel sito www.sismaumbria2016.it alla sezione "*Profilo del committente - Amministrazione Trasparente - Avviso appalto aggiudicato*" (https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avviso-appalto-aggiudicato) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

10) di comunicare i contenuti del presente atto al Responsabile unico del procedimento per i successivi adempimenti di competenza e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice;

11) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, art. 37 co. 1; art. 23 comma 1 lettera b);

12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito "*Amministrazione trasparente*", "P*rofilo del committente*", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice e ai sensi dell'art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012;

13) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Foligno lì 21/11/2023

L'Istruttore
Lorella Racani
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Perugia lì 21/11/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Silvia Sensi
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Foligno lì 22/11/2023

Il Dirigente Vicario
- Gianluca Fagotti
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge